

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH – WZÓR

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	Mapy do celów projektowych			
2	Dokumentacja geotechniczna			
3	Projekt budowlany branży sanitarnej dot. przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami			
4	Projekt wykonawczy branży sanitarnej dot. przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami			
5	Projekt budowlany remontu ciągów pieszych obustronnych w ul.Spółdzielczej			
6	Projekt wykonawczy remontu ciągów pieszych obustronnych w ul.Spółdzielczej			
7	Projekt budowlany odtworzenia nawierzchni na całej szer. Ulic Spółdzielczej i Chopina oraz remontu nawierzchni w ul.Chopina-do połączenia z przebudowanym fragmentem ulicy wg zał.nr2			
8	Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni na całej szer. Ulic Spółdzielczej i Chopina oraz remontu nawierzchni w ul.Chopina-do połączenia z przebudowanym fragmentem ulicy wg zał.nr2			
9	Projekty budowlane usunięcia kolizji			
10	Projekty wykonawcze usunięcia kolizji			
11	Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu			
12	Plan BIOZ			
13	Przedmiar robót branża sanitarne			
14	Przedmiar robót branża budowlana			
15	Przedmiary do dokumentacji uwzględniającej usunięcie kolizji - według branż			
16	Kosztorys inwestorski branża sanitarne			
17	Kosztorys inwestorski branża budowlana			

18	Kosztorysy inwestorskie do dokumentacji uwzględniającej usunięcie kolizji - według branż			
19	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża sanitarna			
20	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża budowlana			
21	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do dokumentacji uwzględniających usunięcie kolizji - według branż			
22	Uzyskanie decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych			
23	Inwentaryzacja drzew i krzewów, projekt nasadzeń zastępczych wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wycinkę			
24	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (w razie konieczności)			
25	Obsługa geodezyjna			
26	Uzgodnienia z gestorami sieci			
27	Nadzór autorski podczas realizacji inwestycji			
28	Protokół z narady koordynacyjnej ZUDP			
29	Inne			
	RAZEM			