

MZD-NZ.391.1.2017.MŚ

Płock, dnia 09.03.2017 r.

– Wykonawcy –

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „**Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo**”.

Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, iż do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

ZAPYTANIE NR 11

Pytanie Nr 1:

§ 5 ust. 3 Wzoru Umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu przekazania Zamawiającemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego z 14 dni na 21 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie Nr 2:

§ 5 ust. 3 Wzoru Umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową z 14 dni na 21 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie Nr 3:

§ 5 ust. 22 Wzoru Umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonaniu robót dodatkowych i zamiennych z 3 dni do 7 dni.

Pytanie Nr 4:

§ 15 ust. 2 pkt 2 Wzoru Umowy

W związku z złożonością wykonywanych robót oraz możliwością wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów powyższego paragrafu z 14 dni na 21 dni.

Odpowiedź na pytania 1, 2, 3 i 4:

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Sporządził:
Radosław Kucharski

