OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PN.:

~Budowa kanalizacji deszczowej w taczniku ulic Dworcowa - Otolinska w
Plocku” wraz z odtworzeniem nawierzchni”.

1. Realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie sie odbywata na podstawie:

1.1 Decyzji Nr 320/2018 z dnia 12.07.2018. r. znak WRM-1V.6740.233.2018.MW.
zezwalajaca na budowe kanalizacji deszczowej w taczniku pomiedzy ul. Dworcowq i
Otolinska w Ptocku na dz 614/47 w obr 7,

1.2 Decyzji Nr 103/P/2018 z dnia 10.07.2018 r. znak WI-II.7840.2.97.2018.MR
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe dla inwestycji
pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej w taczniku pomiedzy ul. Dworcowg i Otolinskg w
Ptocku w pasie drogi wojewddzkiej nr 567 w km 0+273 - ul. Otolinska w ramach zadania:
Budowa kanalizacji deszczowej w taczniku pomiedzy ul. Dworcowgq i Otolinskg wraz z
odtworzeniem nawierzchni”,

1.3 Przyjecie bez sprzeciwu zgtoszenia budowy elektroenergetycznej kablowej linii
os$wietleniowej 0,4 kV dla o$wietlenia ul. Dworcowej, przewidzianej do realizacji w Ptocku
przy ul. Dworcowej na dziatkach o numerach ew. gruntu 574, 576/8, 601, 612/3, 612/4,
614/47, 638/3, potozonych w obr ew. nr 7.

1.4 Dokumentacji projektowej,

1.5 Opinii, uzgodnien i decyzji niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

1.6 Wytycznych opisanych w niniejszym dziale.

2. Zakres realizacji inwestycji: Budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni w taczniku pomiedzy ul. Dworcowa i Otolinska obejmuje miedzy
innymi:

2.1 roboty rozbiérkowe,

2.2 budowe kanalizacji deszczowej wraz z wiaczeniem sie w istniejacq kanalizacje w ul.

Otolinskiej,

2.3 odtworzenie nawierzchni w tgczniku i w ul. Otolinskiej wraz z nawigzaniem sie do stanu

istniejgcych nawierzchni i regulacjg wysokosciowa urzadzen,

2.4 przetozenie nawierzchni chodnikdéw i zjazdow z kostki,

2.5 Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oéwietleniowej 0,4 kV:

— roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni chodnika,

roboty ziemne,

utozenie kablowej, zasilajacej linii oswietleniowej,

- montaz ulicznej latarni oswietleniowej.
2.6 wprowadzenie czasowej organizacji ruchu wraz z tablicami informacyjnymi i
stale] po zakonczeniu odtworzenia nawierzchni, zgodnie z zatwierdzonymi
projektami przekazanymi przez Zamawiajacego.



Uwaga:
Niezatwierdzone projekty stalej i czasowej organizaciji ruchu zostaly zataczone do

dokumentacji przetargowej. Zatwierdzone projekty organizacji ruchu zostanag

przekazane Wykonawcy po przekazaniu placu budowy.

3.

Zaleca sie dokonanie przez Wykonawce wizji lokalnej na terenie objetym przedmiotem

zamodwienia oraz przeprowadzenie szczegdtowej i wnikliwej analizy dokumentaciji
projektowej, uwarunkowan lokalizacyjnych i wykonawczych w celu unikniecia

nieprawidtowosci w wycenie kosztéw robdt. Wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem

wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac niezbednych do realizacji

przedmiotu zamdwienia. Przy wykonywaniu prac nalezy zachowac¢ wszelkie wymogi
jakosciowe, techniczne i bezpieczenstwa okreslone w obowigzujgcych przepisach prawa
oraz odpowiednich normach, a w szczegdlnosci w: ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku, ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku, ustawie Prawo o
ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku, Ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 1994 roku, Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w  sprawie szczegotowych — warunkéw technicznych  dla  znakdédw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania

na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku.

. Wykonawca udostepni teren budowy innym wykonawcom przebudowujacym sieci

gestorow (Fortum Network Ptock Sp. z 0.0., Wodociggi Ptockie Sp. z o.0., itp.), na

podstawie spisanego protokotu lub notatki — w przypadku wystgpienia takiej okolicznosci.

. Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z zarzadzeniami Prezydenta Miasta

Ptocka, a w szczegdlnosci:

6.1 Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac

projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drdg i zarzadzeniem
Nr 1867/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 688/11
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych do prac projektowych i odbiorow robét dla budowy, przebudowy i remontéw

drog;

6.2 Nr 610/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia Instrukcji na

odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robdt
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych,

telekomunikacyjnych itp.;



6.3 Nr 581/11 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia zasad
gospodarki materiatami rozbiérkowymi pochodzacymi =z inwestycji prowadzonych
przez Gmine Miasto Plock, w pasach drogowych ulic Miasta Ptocka;

6.4 Nr 1868/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji wykonania
prac zwigzanych z regulacjg wysokosciowg urzadzen uzbrojenia podziemnego;

6.5 Nr 2797/2016 1z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: Wytycznych do

projektowania i realizacji miejskich sieci kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnosci z polityka planowania infrastruktury na terenie Gminy - Miasto
Ptock.

Tre$¢ zarzadzen wraz =z zatgcznikami dostepna jest na stronie internetowej
www.bip.ump.pl.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wykonaniu i odbiorze
podbudéw i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych, aktualnych wytycznych

na dzien realizacji inwestycji i zawartych w nastepujacych opracowaniach:

7.1 Wymagania TechniczneWT-1:2014 - Kruszywa;

7.2 Wymagania Techniczne WT-2:2014 - cze$¢ I - Mieszanki mineralno-
asfaltowe;
7.3 Wymagan Technicznych WT-2:2016 - cze$¢ II - Wykonanie warstw

nawierzchni asfaltowych, umieszczonych na stronie GDDKiA.

8. Wykonawca przekaze wykonany przedmiot zaméwienia zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami umozliwiajacymi ztozenie
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

9. Wykonawca w ramach umownej kwoty ryczattowej zobowigzany jest do wykonania
wszystkich robdét niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz do
wykonania wszystkich robot towarzyszacych, zarowno w zakresie wykonania
przedmiotu zamodwienia jak rowniez, w zakresie przygotowania placu budowy i
tymczasowych rozwigzan komunikacyjnych zapewniajacych wiasciwe potaczenie z
terenami przylegtymi do realizowanej inwestycji. Dotyczy to réwniez wykonania robét
zwigzanych z utrudnieniami w realizacji zamdwienia - nie ujetych w dokumentacji,
w tym miedzy innymi: robot porzadkowych, wywozu ziemi i gruzu oraz innych materiatéw
pochodzacych z placu budowy wraz z ich utylizacja, wykonania wiasciwego
zabezpieczenia wykopodw w tym ewentualnych kosztéw odwodnienia wykopdw, regulacji
wysokosciowej studni, uporzadkowania po wykonaniu robdt obszaru objetego robotami
oraz terendw sasiadujacych, utrzymania na biezaco porzadku na placu budowy oraz
wiasciwego zabezpieczenia realizacji robdt w sposob skuteczny w tym réwniez przed

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.



Gospodarka materiatami rozbiéorkowymi pochodzacymi z inwestycji prowadzonych
przez Gmine - Miasto Ptock zostata okreslona w Zarzadzeniu Nr 581/11 Prezydenta Miasta
Ptocka z dnia 22.06.2011r.

10. W wycenie kosztéw Wykonawca powinien dodatkowo uwzglednié:

10.1 wprowadzenie projektu Czasowej Organizacji Ruchu (na okres budowy) i Statej
Organizacji Ruchu ktére zostang przekazane, zatwierdzone przez Inwestora po przekazaniu
placu budowy.

10.2 w przypadku koniecznosci wyciecia drzew, wartos¢ drewna uzyskanego z
wycinki drzew nalezy odliczy¢ od ceny jednostkowej wycinki dla poszczegéinych
$rednic. Nalezy przedstawi¢ kalkulacje na powyzsze.

11. Wykonawca w przypadku koniecznosci we wiasnym zakresie uzyska wszystkie wymagane
opinie, zgody, decyzje zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Wszelkie koszty w/w
uzgodnien i decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca.

12. Przez caly czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzong czasowo organizacjg ruchu.

13. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposoéb nie ucigzliwy z funkcjonowaniem

terendw sasiadujacych z inwestycja oraz zapewni¢ przejezdnos$¢ ulic i dojazdéw do posesii

podczas prowadzenia robot.

14. Wykonawca wykona i utrzyma na witasny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem w
energie elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. W trakcie realizacji
inwestycji Wykonawca wystgpi we wiasnym zakresie do gestorow sieci o wskazanie
miejsc poboru mediéw na uzytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.

15. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dozdér mienia na terenie prowadzenia robét.

16. Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP
i p.poz. podczas realizacji przedmiotu zamédwienia. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie objetym
inwestycjg i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia.

17. Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg zosta¢ przez Zamawiajacego dopuszczone do
wbudowania. Dopuszczenie nastgpi w oparciu o karty zatwierdzen materiatdw/urzadzen
obowigzujace u Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, na wniosek
Zamawiajacego, do przedstawienia probek materiatdw i urzadzen proponowanych do
wbudowania.

18. Przedstawienie certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow/deklaracji zgodnosci z
obowigzujacymi normami lub innych dokumentow dopuszczajacych materiaty do
stosowania na wbudowane wyroby budowlane bedg jednym z warunkdéw odbioru robot.

19. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia kompleksowej obstugi geodezyjnej

podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).



20. Inwentaryzacje powykonawczg z zakresu drogi, sieci i oznakowania drogi nalezy

wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z Zarzgdzeniem 688/11 Prezydenta
Miasta Ptocka z dnia 29.07.2011 roku) z graficznym odwzorowaniem
inwentaryzowanych obiektdw, z zachowaniem topologii w uktadzie wspdtrzednych
2000 w powigzaniu z mapq zasadnicza obejmujacq teren inwentaryzacji. Mapa
inwentaryzowanych obiektow powinna by¢ wykonana w rozbiciu na warstwy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 Iutego 2015 roku w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drdg publicznych, obiektéow mostowych, tuneli,
przepustow i promdéw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. z 2005 roku, Nr 67 poz. 582).

21. Przed przystgpieniem do robot nalezy zlokalizowac kolizje z istniejacq infrastrukturg
podziemng i nadziemna. W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien zwracac
szczegdblng uwage przy wykopach na ewentualne istniejace uzbrojenie podziemne jak:
kable energetyczne, siec wodociggowaq, kanalizacyjng, telekomunikacyjna,
Swiattowodowq itp. oraz ochrone punktow osnowy geodezyjnej bedacych w kolizji z
robotami budowlanymi. Po  wykryciu uzbrojenia kolidujagcego  z elementami
budowlanymi nalezy poinformowaé¢ Zamawiajgcego oraz uzyskac opinie lub uzgodnienie
uzytkownika uzbrojenia i usung¢ kolizje w uzgodnieniu z uzytkownikiem uzbrojenia (jezeli

nie byto to uwzglednione w dokumentacji). Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany

jest uwzgledni¢  ryzyko zZwigzane Z usunieciem  wszystkich ewentualnych i

nieprzewidzianych kolizji, ktére mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia robot z elementami

zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury podziemnej i
nadziemnej.

22. Wszelkie szkody i uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy zostang naprawione na

jego koszt.

23. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é i chroni¢ przed zniszczeniem
zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegajace likwidacji.

24. Po wykonaniu robdot Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg (zawierajacg m.in.: dokumenty potwierdzajace
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdow i urzadzen,
wyniki i protokoty badan, sprawdzen i préob) wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
(w 2 egzemplarzach).

25. Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne i SIWZ a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sq
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacii.
Dokumentacja wykonawcza w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych jest
dokumentacja nadrzedng w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie

budowlanym. W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci



pomiedzy Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjgq Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez
Zamawiajacego i na jego korzysc.

26. Wykonawca winien opracowac¢ kosztorys ofertowy metoda szczegotowag. W
przedmiarze robot oraz kosztorysie ofertowym nie nalezy ujmowac i wyceniaé robdt
tymczasowych jako wydzielonych pozycji. Nie beda one oddzielnie optacane przez
Zamawiajacego, a koszt ich wykonania powinien by¢ uwzgledniony w cenach robdt
podstawowych (koszty posrednie Wykonawcy robot).

27. Podstawg skalkulowania ceny za roboty budowlane ma by¢ przedmiar robot
opracowany przez Wykonawce, sporzadzony w oparciu o przekazang dokumentacje
projektowa, SIWZ oraz wizje lokalng w terenie. Zamawiajacy dodatkowo przekazuje
Wykonawcy opracowane przez jednostke projektowa przedmiary robot z
zastrzezeniem, ze stanowig one jedynie podstawe informacyjng, a nie sg obligatoryjne
ani w zakresie przyjetych tam podstaw wycen ani ilosci wykazanych robét i majg by¢
traktowane jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca
sporzadza przedmiar robot wg wiasnego uznania i dokonuje catosciowej wyceny
przedmiotu zamdwienia na roboty okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, na wtasng
odpowiedzialnos$¢ i ryzyko w oparciu o zataczong do SIWZ dokumentacje, wykonang
wizje w terenie oraz Wytyczne do zakresu przedmiotu zamowienia.

28. W wycenie przedmiotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzgledni¢ wszystkie prace i
czynnosci, ktére sg niezbedne do nalezytego wykonania catego zakresu prac.

29. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatdbw masowych)
w kosztorysie ofertowym nalezy przyjmowaé jako ceny nabycia tzn. facznie z
kosztami zakupu czyli transportu zewnetrznego tych materiatdw. Nie nalezy w
kosztorysie ofertowym wyceniaé w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych
materiatéw z miejsc ich zakupu.

30. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na
podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

31. Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamowienia nie jest wspoéffinansowany ze srodkéw

Unijnych ani innych zrodet finansowania.

Zataczniki:

Nr. 1 . Zestawienie dokumentacji,
Nr 2. Wykaz czynnosci.

Nr. 3. Tablice informacyjne



