

MZD-NZ.391.2.2019.MŚ

Płock, dnia 28.03.2019 roku

– Wykonawcy –

dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku” w ramach Rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II.

Zamawiający Miejski zarząd Dróg informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

Zapytanie 4 z dnia 26.03.2019 r.

W związku z planowanym udziałem w przetargu na realizację zadania oraz mając na uwadze wielobranżowość zadania oraz konieczność projektowego doprecyzowania przez Wykonawców zapisów zawartych w dokumentacji przetargowej w celu poprawnego skalkulowania ceny ofertowej, tak aby spełnić wymagania Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 2 tygodnie.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. W każdym miejscu, gdzie w SIWZ występuje termin składania ofert, termin ten zamienia się na 10.04.2019 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się 10.04.2019 r. godz. 12:00.

Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy Pzp informuje, iż przekazał w dniu 28.03.2019 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia (sprostowanie) dotyczące sekcji IV.2.2 i IV.2.7). Treść zmiany w załączeniu.

Sporządziła: Magdalena Śmigielska

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulewski

STRONA 1 z 1