



MZD-NZ.391.3.2020.MS

Płock, dnia 3.03.2020 roku

— Wykonawcy —

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową nr 33 w ciągu ul. Kilińskiego w Płocku w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie nr 3.

W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 28.02.2020, kierujemy pytania uzupełniające:

1. Czy Zamawiający posiada pełne prawa autorskie do przedstawionego projektu budowy nowego i rozbiórki starego wiaduktu?

Odp. Zgodnie z zapisami umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego w Płocku: *Wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, autorskie prawa majątkowe dotyczące przedmiotu umowy na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie rozpowszechniania i odsprzedaży. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę, bez dodatkowych roszczeń finansowych z tego tytułu, na dokonywanie przez Zamawiającego zmian i przeróbek.*

2. Czy jest podpisana umowa na nadzór autorski w trakcie realizacji umowy? Czy ta umowa jest podpisana z projektantem przedstawionych projektów?

Odp. Wykonawca dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego w Płocku w zakresie swoich obowiązków ma sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Czy, celem maksymalnego dopasowania się do podanych terminów realizacji, Zamawiający zgodzi się na dokonanie zmian projektowych, które projektant projektu zamiennego uzna za zmiany nieistotne w rozumieniu prawa budowlanego, czyli zmian nie wymagających zmiany pozwolenia na budowę.

Odp. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę. Zmiany takie - wnioskowane przez Wykonawcę robót, każdorazowo muszą zostać zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Zamawiającego.

Na roboty zamienne Wykonawca robót będzie miał obowiązek sporządzić kosztorys różnicowy, zgodnie z zapisami wzoru umowy § 6 ust. 10, 11, 13.

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigielska

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku

Tomasz Żurewski